JEGYZOKONYV
amely felvételre keriilt Székesfehérvar Varosgondnoksiga Kift. 2. emeleti targyaldjaban, az
wMeélyépitési munkdk 1.” targyi kozbeszerzési eljarasban benynjtott végleges ajinlatok felbontasa és
ismertetése soran, 8000 Székesfehérvar, Szent Vendel u. 17/a. alatt, 2017. majus 25. napjan. Az
ajanlat bontasanak kezdé idépontja: 14 6ra 00 perc

Az ajanlat bontasanal és ismertetésénél jelen vannak:

Az ajanlatkérd részérol:

1. Bakr6-Nagy Tamas miiszaki ellen6r

2. Séri Viktoéria kézbeszerzési referens asszisztens

Az ajanlattevék részérdl megjelenteket a jelenléti iv tartalmazza.

Az ajanlatok felbontasét és ismertetését Sari Viktoria végzi. Megallapitja, hogy 2 ajénlat érkezett, zart

és sértetlen csomagolasban. Ezt kdvetden megkezdi az ajanlatok felbontdsat. Ismerteti, hogy az aldbbi
ajanlattevok nyujtottak be ajanlatot az alabbi értékelésre keriil6 ajanlati elemekkel:

1. Ajanlattevé neve: Kulcs Kft.
Ajanlattevd cime: 8000 Székesfehérvar, Séstdi ut 7.

4. rész (Késmarki utca burkolatfeldjitas kivitelezése):

[ Szempont/alszempont | Ajanlat |
| 1) Egybsszegii ajanlati ar (nett6 Ft) [ 27.657.092 Ft|
2) Jotallas idétartama (honap) (minimum 12 hénap; az
ajanlatkérd a 36 honap és ennél kedvezibb megajanlasokra 12 hé

egyarant a maximadlis pontszimot adja)

3) Késedelmes teljesitési kotbér napi mértéke (%) (minimum a ]
netté ajanlati ar 0,3%-a; az ajanlatkérd a nettd ajanlati ar 03 % [
1,5%-a és ennél kedvezébb megajanlasokra egyarant a = 7o
maximalis pontszamot adja)

5. rész (Linczos Kornél utca burkolatfelijitas kivitelezése):

Szempont/alszempont ] [ Ajdnlat |
| 1) Egybsszegii ajinlati ar (netté Ft) || 25.977.615 Ft |
2) Jotallds idétartama (hénap) (minimum 12 hénap; az
ajanlatkéré a 36 honap és ennél kedvezébb megajanlasokra 12 hé
egyarant a maximalis pontszamot adja)

3) Késedelmes teljesitési kithbér napi mértéke (%) (minimum a
nett6 ajinlati ar 0,3%-a; az ajanlatkéro a netté ajanlati ar
1,5%-a és ennél kedvezébb megajanlisokra egyarant a
maximadlis pontszamot adja)

0,3 %

2. Ajanlattevé neve: RING-BNP Kft.
Ajanlattevé cime: 8000 Székesfehérvar, Takarodo ut 9.

1. rész (Palotai u 11-13 tereprendezés tervezése és Kivitelezése):

[ Szempont/alszempont || Ajdnlat |
| 1) Egyosszegii ajanlati ar (nett6 Ft) Il 23.651.300 Ft II




2) Jotallas idétartama (hénap) (minimum 12 hénap; az
ajanlatkéro a 24 hénap és ennél kedvezébb megajinlisokra
egyarant a maximalis pontszamot adja)

12 hé

3) Késedelmes teljesitési kothér napi mértéke (%) (minimum a
nett6 ajanlati ar 0,3%-a; az ajanlatkéro a netté ajanlati ar
1,5%-a és ennél kedvezébb megajanlisokra egyarint a
maximilis pontszamot adja)

0,3 %

2. rész (Jancsdr utca 5-13. parkol6épités kivitelezése):

Szempont/alszempont

I

Ajanlat ]

1) Egy6sszegii ajanlati ar (nett6 Ft)

39.474.048 Ft |

2) Jotillas idétartama (hénap) (minimum 12 hénap; az
ajanlatkéré a 36 honap és ennél kedvezébb megajanlisokra
egyvarant a maximalis pontszimot adja)

12 hé

3) Késedelmes teljesitési kotbér napi mértéke (%) (minimum a
netté ajinlati ar 0,3%-a; az ajanlatkérd a netté ajanlati ar
1,5%-a és ennél kedvezdbb megajanlasokra egyarant a
maximdlis pontszimot adja)

0,3 %

3. rész (Béla ti jarda feldjitas kivitelezése):

Szempont/alszempont

|

Ajanlat |

1) Egydsszegii ajanlati ar (netté Ft)

|

31.946.380 Ft |

2) Jétallas idétartama (hénap) (minimum 12 hénap; az
ajanlatkéré a 36 honap és ennél kedvezobb megajanlisokra
egyarant a maximilis pontszimot adja)

12 hé

3) Késedelmes teljesitési kotbér napi mértéke (%) (minimum a
netto ajanlati ar 0,3%-a; az ajinlatkéro a nett6 ajanlati ar
1,5%-a és ennél kedvezobb megajinlidsokra egyarant a
maximadlis pontszamot adja)

0,3 %

4. rész (Késmarki utca burkolatfelajitas kivitelezése):

Szempont/alszempont

|

Ajanlat |

1) Egyosszegii ajinlati ar (netté Ft)

|

28.751.775 Ft|

2) Jotallas idétartama (hénap) (minimum 12 honap; az
ajanlatkéré a 36 honap és cnnél kedvezGébb megajanliasokra
egvarint a maximalis pontszamot adja)

12 ho

3) Késedelmes teljesitési kotbér napi mértéke (%) (minimum a
netté ajanlati ar 0,3%-a; az ajanlatkér a netté ajanlati ar
1,5%-a és ennél kedvezobb megajanlisokra egyarant a
maximalis pontszimot adja)

0,3 %

5. rész (Lanczos Kornél utca burkolatfeldjitis kivitelezése):

[

Szempont/alszempont

Ajanlat I

1) Egyosszegii ajinlati ar (nettd Ft)

|

26.753.955 Ft |




2) Jotallas idétartama (honap) (minimum 12 hénap; az
ajanlatkéré a 36 honap és ennél kedvezébb megajanlasokra 12 hé
egvarant a maximalis pontszamot adja)

3) Késedelmes teljesitési kotbér napi mértéke (%) (minimum a
netté ajaniati ar 0,3%-a; az ajanlatkéro a netié ajanlati ar

g 0,
1,5%-a és ennél kedvez6bb megajanlisokra egyarant a 0,3 %
maximalis pontszamot adja)
6. rész (Temet6 D parcella kivitelezése):
| Szempont/alszempont ] [ Ajanlat ]
| 1) Egyosszegii ajanlati ar (netté Ft) || 68.891.718 Ft |
2) Jotallas idétartama (hénap) (minimum 12 hénap; az
ajanlatkéré a 36 honap és ennél kedvezdbb megajinlasokra 12 hé
egvarant a maximalis pontszamot adja) ,
3) Késedelmes teljesitési kotbér napi mértéke (%) (minimum a
netté ajanlati ar 0,3%-a; az ajinlatkérd a nett6 ajanlati ar 03 %
1,5%-a és ennél kedvezdbb megajanlasokra egyarint a = e
maximalis pontszamot adja)

Az ajanlattételi hatdridé lejartaig benyujtott ajanlatok felbontasanak és ismertetésének befejezé
idépontja: 146ra 12 perc

kmf.
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Bakr4/Nagy Tamas ~ Séri Viktoria
jegyzbkonyv hitelesitd jegyzokdnyvvezetd



JELENLETI iv

Késziilt: 2017. majus 25-¢én, 14.00 perckor a

Székesfehérvar Varosgondnoksaga Kft.

(8000 Székesfehérvar, Szent Vendel utca 17/a.)

hivatalos helyiségében.

Targy: Mélyépitési munkak I.— végleges ajanlatok bontasa
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